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한국철강협회 이하 발주처 와 계약체결 업체 이하 계약상대자 는 본 용역
에 대한 과업내용을 다음과 같이 정한다

용역 개요□ 

용역명 철강 역사 콘텐츠 발굴 연구용역

용역목표

철강산업의 전근대 역사자료에 대한 전문적인 조사 고증을 통해 

역사관 개편에 활용 가능한 연구자료 확보

연구성과 기반 철강사이버홍보관 전근대 파트의 시대별 구성 및 

콘텐츠를 보완 개편하고 철강 역사 아카이브 구축에 활용

용역기간 계약일로부터 개월 

세부 과업범위    □ 상세내용은 추후 협의* 

철강산업 전근대 역사 관련 국내외 문헌 및 연구자료 조사를 바

탕으로 철강사이버홍보관의 기존 콘텐츠 검토 및 개편방향 도출 

시대별 철의 역사 및 철 문화 관련 주요 자료 조사 고증

시대구분에 따른 역사자료 및 콘텐츠 구성

철 문화재 사진 및 시기 용도 특징 등 설명자료 조사 정리

최신 연구성과를 활용한 신규 콘텐츠 발굴 및 자료화

연구결과를 종합한 연구보고서 작성

과업 수행원칙□ 

발주처와 계약상대자는 계약서에 따른 계약을 체결하며 계약문서에 

정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 함

계약상대자는 계약이행 중 계약서에서 정한 바에 따라 서면으로  

정당한 요구를 받은 때에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 함

본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 추진에 필요할 

경우 과업 수행자는 발주처와 협의하여 최대한 수용하여야 함
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수행보고□ 

과업 책임자는 다음과 같이 착수 중간 최종보고를 실시하여야 하며

수시보고 필요 시 발주처의 요청에 최대한 협조하여야 함

보고방법은 보고회 개최를 원칙으로 하되 보고 일정 및 방법은 

상황에 따라 상호 협의 하에 조정할 수 있음

착수보고 계약일로부터 일 이내

중간보고 계약일로부터 개월 이내

최종보고 계약 종료일 일 이내

성과품 제출□ 

보고서는 간결하고 명확하게 표현되어야 하며 사진 도표 등 근거

자료를 기반으로 작성하는 것을 원칙으로 함

최종 성과품의 작성 및 납품은 발주처와의 사전 협의와 승인을   

거쳐야 하며 과업과 관련된 모든 자료는 전산화하여 제출하여야 함

항 목 제출 보고서 제출 형태 시기

착수보고 착수 보고 시 보고자료 전자문서 등(HWP, PPT ) 월10

중간보고 중간 보고 시 보고자료 “ 월12

최종보고 최종 보고서 안( ) “ 월‘27. 3

최종성과품 최종 보고서 전자문서 등(HWP, PPT ) 월 말‘27. 3

제출 성과품 형태는 상호 협의 하에 조정 가능    * 

기타사항□ 

본 내용 해석에 이견이 있을 경우 계약당사자간에 상호 협의하여 

결정하며 합의되지 아니한 사항은 관련법령과 일반관례에 따름

계약상대자는 계약의 이행 중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 

제출된 서류의 변경이 필요할 경우 관련서류를 변경 제출해야 함

본 사업을 수행함에 있어 계약상대자는 제 자의 제작권 침해 제작물의

판권 등 제반 권리사항에 관한 모든 책임은 계약상대자에게 있음


