

T2 버스대합실 BIS 개선사업 긴 급 입 찰 사 유 서

사 업 명	T2 버스대합실 BIS 개선사업													
목 적	인천공항 제2여객터미널 교통센터(B1F) 내 신규 버스대합실의 버스정보시스템(BIS)을 개선 및 고도화하여 공항이용객 대상 정보접근성 향상 및 편의성 제고													
법적근거	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조 5항													
과업기간	계약 후 365일 이내													
계약금액	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">사 업 명</th><th style="width: 33%;">예산항목</th><th style="width: 34%;">비 용(백만원)</th></tr> <tr> <td>T2 버스대합실 BIS 개선사업</td><td>건설중인자산 - 기계장치</td><td>2,656</td></tr> <tr> <td colspan="2">부가가치세</td><td>265</td></tr> <tr> <td colspan="2">총 합 계</td><td>2,921</td></tr> </table>		사 업 명	예산항목	비 용(백만원)	T2 버스대합실 BIS 개선사업	건설중인자산 - 기계장치	2,656	부가가치세		265	총 합 계		2,921
사 업 명	예산항목	비 용(백만원)												
T2 버스대합실 BIS 개선사업	건설중인자산 - 기계장치	2,656												
부가가치세		265												
총 합 계		2,921												
긴급발주 사유	○ 본 사업은 협상에 의한 계약으로 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조 5항 1호 “제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우”, 4항 1의2호 “국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우” 조항 준용 ○ 본 사업은 우리 公社 ‘T2 버스터미널 종합 개선계획’에 의거, 건축·전기·통신 등 부서 간 全社 협업사업으로 추진 중으로 유관 시스템 인터페이스 연계 및 사업 공정관리 철저 등을 요하는 주요 사업으로서, T2 버스터미널 버스대합실 조기 운영 개시일(‘26.下 예정) 이내 적기 구축을 위하여 본 사업의 긴급 발주 및 입찰이 필수적임. ○ 또한, 국가 정부정책 기조 등에 따라, ‘26년도 본 사업 배정예산 조기 집행(계약 후 선금 및 연내 기성 지급 등)을 통한 예산집행을 제고를 목적으로 함. ○ 상기 사유에 따라, 본 사업의 긴급 발주 및 입찰을 요청함.													

2026년 4월 27일

인 천 국 제 공 항 공 사 (인)

