재구축 및 유지보수 통합발주 사유서

1. 사업 개요

- ㅇ 사 업 명 : 중장년내일센터 업무시스템 고용24행정포털 통합 재구축 사업
- ㅇ 사업기간 : 계약 후 240일 이내
- ㅇ 사업예산 : 1,699,563,000원(VAT 포함, 천원미만 절사)
- ㅇ 사업방식: 정보화전략계획(ISP)에 기반한 재구축 및 유지관리

2. 배경 및 사유

- ㅇ 본 사업은 노사발전재단에서 '25년 수립한 ISP 결과를 바탕으로 한국고용정보원이 재구축하는 고도화 사업임.
- ㅇ 해당 업무시스템 운영이 노사발전재단에서 한국고용정보원으로 이관됨에 따라 **기존 유지보수 사업이 종료됨('26년 3월).**
- ㅇ 사업기간중 유지보수 **업무 공백을 보완한 안정적 운영이 반드시 필요함.**
- ㅇ 재구축과 유지관리가 연속적·병렬적으로 수행되어야 하는 특수성이 있음으로 분리 발주 시 사업 **연속성 단절, 품질 저하, 유지관리 책임소재 불분명 등의 문제 발생** 우려가 매우 큼.

3. 기대효과

- ㅇ 사업 연속성 유지: 동일한 사업자가 수행함으로써 기술 및 업무 연속성을 확보할 수 있음
- ㅇ 품질 관리 용이: 시스템 구축 직후 발생하는 장애 및 성능 보완을 신속히 처리할 수 있어 서비스 품질 향상
- ㅇ 업무 연계성 확보: 동일 사업자에 의한 개발과 유지관리 수행으로 시스템 구조 및 소스코드 이해도가 높은 상태에서 안정적 운영 가능
- ㅇ 예산 효율성 제고: 별도 계약 시 발생하는 반복적인 계약 절차 및 소요비용 절감

한 국 고 용 정 보 원 장 (인)