

<긴급입찰사유서>

1. 사업 개요

- ☐ (사업명) BIFC2 신축 사무공간 등 네트워크 인프라 구축
- ☐ (사업목적) 부산문현 혁신도시 BIFC2 內 신규 매입 사무실에 대한 네트워크 IT인프라를 적시에 구축하여 임직원 근무지를 이전하고자 함
- ☐ (사업예산) 490,171,000원 (부가세 포함)

2. 긴급입찰 사유

- ☐ 용역의 원활한 수행을 위해 IT 인프라 설계('26년 7월)·구축('26년 8월) 前 계약체결이 필요하나, 입찰 공고를 40일 이상 행하는 경우 적시에 용역 투입 곤란
- ☐ 임·직원 근무지 이전 전에 네트워크 연계 관련 세부 이슈 등에 대한 사전 점검 시간이 부족할 경우 자본시장의 핵심 인프라 운영 리스크 증가 우려에 따라, 계약 소요 기간의 단축이 필요
 - 부실한 설계 및 부정확한 테스트에 따른 리스크를 최소화하기 위하여 적시에 용역수행 착수가 반드시 필요한 상황

3. 결 론

- ☐ 용역의 효과적인 활용을 위하여 「국가계약법 시행령」 제35조 제4항 4호에 근거하여 긴급발주공고 적용을 통해 사업자 선정이 필요

국가계약법 시행령 제35조 제4항

1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우
3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우

한국에탁결제원 사장 이윤수 (인)

