중요 문서 무단 변조시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다

변화와 혁신을 통한 새로운 대한민국 농협

새로운 대한민국 농협

옥종농협

수신 : 하동군수
(경유)
제목 : 옥종농협 농산물산지유통센터 딸기 선별기 제작·설치 관련 긴급 입찰 요청

옥종농협 농산물산지유통센터(APC)증축공사 딸기 선별기 제작·설치 관련하여 현재 추진 현황을 감안하여 아래와 같이 긴급하게 입찰 진행을 요청 합니다.

◇ 아 래 ◇

1. 사업명 : 2025~2026년 농산물산지유통센터 지원사업 옥종농협 딸기 선별기 제작·설치
2. 계약방식 : 협상(총액)에 의한 계약체결
3. 기 간 : 착수일로부터 60일 이내
4. 기초금액 : 금205,000,000원(부가세포함)
5. 요청사유
   - 긴급입찰 적극 활용하여 내수경기 활성화 기여
   - 딸기 출하가 시작되는 11월 이전에 시운전 포함 최종 설치 종료
   - 통상 협상에 의한 계약이 1.5~2개월 소요되는점을 감안하고, 선별기 제작에 2개월 가량 소요되는점을 감안하여 신속하게 추진되어야 할 필요성이 있음

옥 종 농 업 협 동 조 합 장

시행 : 경남농(옥종)31102-64 2026.08. 04. 접수 :
우 52313 경남 하동군 옥종면 주포중앙길 36 / 전화 055-882-8214 / FAX 055-882-7368
담당 : 과장 이경언 (E-mail : nh833114-1@nonghyup.com)/ 공개구분 : 부서공유

1655784325 833114 양갑*

긴 급 입 찰 공 고 사 유 서

▣ 개　　요

가. 사 업 명 : 2025~2026년 농산물산지유통센터 지원사업 옥종농협 딸기 선별기 제작·설치

나. 기　　간 : 착수일로부터 60일 이내

다. 내　　용 : 제안요청서 참조

라. 기초금액 : 금205,000,000원(부가세포함)

▣ 긴급공고 사유

○ 행정안전부「지방 재정 신속집행 추진지침」에 따라 긴급입찰 적극 활용하여 내수경기 활성화에 기여

○ 딸기 출하가 시작되는 11월 되기 이전에 시운전을 포함한 최종 설치를 목표로 함

→ 협상에 의한 계약이 통상 1.5~2개월 가까이 기간이 소요되는 점, 계약 이후 선별기 제작에 약 1~2개월이상 기간이 소요되는 점을 감안하여 신속추진되어야 할 필요성이 있음