

긴 급 공 고 사 유 서

1. 계약건명: 차세대 통합경영정보시스템 고도화
2. 예산과목: 무형자산(수익금)/전산운영비/전산운영비
3. 추정금액: 금 626,000,000원(부가가치세 포함)
4. 용역기간: 계약 체결일부터 7개월
5. 계약방법: (긴급) 협상에 의한 계약
6. 용역 사업 난이도
 - 「차세대 통합경영정보시스템 고도화」 용역은 10년 이상 운영되어 노후화된 경영정보시스템을 차세대 통합경영정보시스템으로 도입하는 용역으로 해당 과업의 전문지식이 요구됨
 - 계약체결 이후 기존 시스템 내 데이터에 대한 이해 및 이관 작업을 위한 사전 작업이 최소 2개월 이상 필요할 것으로 판단되며, 세부 과업 방향 등 협의 조정을 위한 선정 업체와 상호 협의를 위하여 해당 용역의 긴급 공고를 요청함

7. 긴급입찰공고 사유

- 해당 사업은 10년 이상 운영되어 노후화된 경영정보시스템을 차세대 통합경영정보시스템으로 도입하여 업무환경 효율화 및 수작업 부담 완화를 위해 신속성 확보가 필요함
- 본 과업은 계약체결 이후 기존 시스템 내 데이터에 대한 이해 및 이관 작업을 위한 사전 작업이 최소 2개월 이상 필요할 것으로 판단되며, 세부 과업 방향 등 협의 조정을 위한 선정 업체와 상호 협의 기간이 필요함. 이에 기간 내 사업을 완료하기 위해 공고 기간 단축이 절실함
- 해당 과업의 제한자격을 갖춘 수행사의 경우, 보유 역량과 유사경험에 의해 사전규격공개 및 기간을 활용하여 신속한 서류 제출이 가능할 것으로 판단됨
- 이에 따라 행정절차 소요기간(사전규격 공개 및 입찰 공고)의 단축을 통해 업무 효율성 제고 및 적극 행정을 실행하고자 함

8. 종합의견

상기 검토한 바와 같이 동 과업은 예산 조기집행 정책 및 효율적 업무추진이 요구되며, 공고기간의 단축에 따른 입찰불가 사항은 발생하지 않을 것으로 판단됨으로 입찰공고 기간을 단축하여 고시하고자 함

2026. 09.

작성자: 한국수산자원공단 경영기획본부 행정노무실 연구기술6급 

한국수산자원공단 이사장

