긴 급 입 찰 사 유 서

□ 개요

○ 과 업 명 : 전기차 주행 특성 기반 탑승 편의성 분석을 위한 디지털트윈플랫폼 개발

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에의한 계약)

○ 예　　산 : 금300,000,000원(금삼억원)

○ 관련근거 : *

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제4항 및 제6항

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제4항 및 제6항

④ 제1항부터 제 3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.

1. 제19조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우
3. 국가사업 또는 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우
4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
5. 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우

⑥ 제4항에도 불구하고 제8조에 따른 규격입찰이나 기술입찰 제9조와 제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의2에 따른 경쟁적 대화방식에 의한 계약이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.

□ 긴급입찰 사유

○ 본 용역은 2026년부터 2027년까지 2단계에 걸쳐 추진되는 과업으로, 1단계에서는 실차시험 데이터 수집·관리체계 설계, Data Hub 및 디지털트윈 환경 구축 등 후속 과업 수행을 위한 기반을 마련하고, 이를 바탕으로 2단계 과업을 연계하여 추진할 예정임.

○ 특히 1차년도 과제 사업기간이 2026. 4. 1.부터 2026. 12. 31 까지로 한정되어 있는 상황에서 실차시험 데이터 수집 및 디지털트윈 한경 구축 등 당해연도 예정 과업을 차질 없이 수행하기 위해서는 조속한 계약 체결을 통한 충분한 과업 수행기간 확보가 필요함.

○ 또한 용역 1단계에 편성된 예산의 적기 집행과 2027년도 2단계 과업의 연속적인 추진을 위해 신속한 용역 착수가 필요하므로 긴급입찰 추진이 불가피함.

☞ 긴급발주를 통해 **추진사업에 대해 차질 없이 이행**하고자 함.

2026. 11. 06.

(재)경북테크노파크원장 ㊞