용역 긴급발주 사유서

□ 용역 사업 개요

용 역 사 업 명	소요예산(백만원)	용역기간
분산에너지 종합정보관리시스템 등 전자민원서비스 기능 개발	470	계약체결후 180일

□ 추진근거

○ AI데이터처-2622(2026.10.07.) "분산에너지 종합정보관리시스템 등 전자민원서비스 기능개발 추진계획(안) 보고"

□ 긴급발주 사유

○ 본 용역은 정보 자원 관리, 에너지 시스템 개선을 위한 한국에너지공단 전자민원서비스의 통합 기능 개발을 추진하는 용역으로 3개 업무 시스템*을 대상으로 하고 있으며, 관련 법령 및 제도 변경에 따른 각 시스템의 다양한 요구사항을 반영하여 처리하는데 최소 6개월(180일) 소요 예상됨

* 분산에너지 종합정보관리시스템, 에너지공급자 통합수요관리시스템, 산업계 에너지관리시스템

○ 분산에너지 특화지역 제도의 안정적인 운영과 대국민 홍보 사항을 적기에 반영할 수 있도록, 관련 기능 개발이 이루어져야 함

○ **이에, 제도 일정 및 용역 수행기간을 고려해볼 때 긴급하게 진행하여야 원활한 사업 추진이 필요한 바, 국가계약법시행령 제35조제⑤항제1호 및 제35조제④항제2호'에 의거하여 본 용역을 긴급으로 발주를 요청함**

한국에너지공단 이사장 최 재 관 한국에너지공단이사장의인