용역 긴급발주 사유서

□ 용역 사업 개요

용 역 사 업 명	소요예산(백만원)	용역기간
'27-'28년도 정보시스템 통합유지보수 (1차년도)	2,950	'27. 1. 1. ~ 12. 31.

* 총 용역기간 : 2027. 1. 1. ~ 2028. 12. 31. (총 예산: 5,900백만원)
- 1차년도 용역기간 : 2027. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. (1차년도 예산 : 2,950백만원)
- 2차년도 용역기간 : 2028. 1. 1. ~ 2028. 12. 31. (2차년도 예산 : 2,950백만원)

□ 추진근거

○ AI데이터처-2731('26.10.20.) "'27-'28년도 정보시스템 통합 유지보수 추진계획(안) 보고"

□ 긴급발주 사유

○ '25-'26년도 정보시스템 통합유지보수 사업이 12월 31일 종료됨에 따라 서버, 네트워크, 보안장비, 어플리케이션 등 공단에서 설치·운영 중인 정보시스템의 지속적인 유지보수가 필요함.

○ 유지보수 공백기간이 발생할 경우, 에너지소비 효율등급 인증 및 에너지바우처, 신재생에너지 보급 확산 등 대국민 서비스 중단으로 사용자의 불편을 초래하고 민원 발생에 따라 공단의 신뢰도가 저하될 수 있음.

○ 이에 정보시스템의 지속성을 위해 유지보수가 지속되어야 하며 기존 유지보수업체의 계약기간 중에 업무 인수인계를 할 수 있도록 금년내 업체선정이 필요함

○ **이에, 제도 일정 및 용역 수행기간을 고려해볼 때 긴급하게 진행하여야 원활한 사업 추진이 필요한 바, 국가계약법시행령 제35조제⑤항제1호 및 제35조제④항제2호'에 의거하여 본 용역을 긴급으로 발주를 요청함**

한국에너지공단 이사장 최 재 관 한국에너지공단이사장의인