긴급입찰사유서

1. 계약건명 : 균형발전종합정보시스템(NABIS) 인프라 고도화 및 통계서비스 전환 사업

2. 계약기간 : 계약일로부터 6개월

3. 사업예산 : 726,434,223원(VAT 포함)

4. 근거법령 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조 제5항 제1호, 동령 제4항 제4호

5. 사업목적

○ NABIS 시스템의 성능 노후화 개선을 위한 가상화 인프라 도입 및 통계 데이터 통합 관리 체계 구축과 시각화 서비스 개발

6. 긴급입찰 사유

○ 본 사업은 2026년도 예산으로 연내 계약 체결 및 착수가 요구되며. 6개월의 구축기간을 고려할 때 통상적인 공고기간 적용 시 사업 추진일정에 차질이 우려되어 공고기간 단축이 필요함

○ 3개년 ISP 로드맵의 1단계 기반 구축이 지연될 경우, 향후 후속 단계의 추진일정에 연쇄적인 차질이 예상되므로 신속한 입찰 및 계약 추진이 필요함.

○ 주요 하드웨어의 가격 변동과 수급 불안정으로 조달 지연 및 사업비 증가가 우려되므로, 장비를 조기에 발주하고 설치·전환·안정화 기간을 확보하기 위해 긴급한 입찰 추진을 요청함

한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장