긴급입찰 사유서

1. 사업 개요

가. 사업명: 2027~2028년 정보화시설 유지관리

나. 예산액: 1,593,000,000원

다. 사업기간: 2027. 1. 1. ~ 2028. 12. 31. (2년, 장기계속계약)

라. 목적

○ 국립수산과학원 정보화시설 일체에 대한 안정적 운영·관리 및 신속한 장애복구를 통한 원활한 수산연구 및 행정업무 지원 기능 확보

2. 긴급입찰에 부치는 사유

가. 법적근거: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조제4항제4호

국가계약법 시행령 제35조 제4항
1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행이 필요한 경우
2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우
3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우

나. 긴급입찰 사유

○ 본 용역사업은 장기계속계약으로 추진하는 사업으로 사업예산, 사업내용 등의 명확한 정립을 위해 사업계획 수립이 지연되었음.

○ 현 유지관리 계약(~'26.12.31.) 만료예정으로 본 용역사업이 연내 계약체결이 되지 않을 경우, 내년도 유지관리 공백기간에 장애 발생 시 긴급대응이 어려워 수산연구업무 및 적조·고수온 등 수산재해관련 서비스 차질이 발생, 이에 긴급 발주를 필요로 함.

국립수산과학원장