
  明友第26-111

金       額 :一金四億伍阡壹百萬원整 (부가세 포함)

  한국자동차연구원  貴 下               

   提出하나이다

   견적 유효 기간: 3개월

 品             名 規    格 單 位 數     量 單   價 金    額 備   考

DESCRITPION SIZE UNIT QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT REMARK

수밀 Test 장비 MWLT-HS-S24 식 1 410,000,000

부가세 % 10 41,000,000

- 악의 테스트 : 강수량60mm , 압력 3bar~4bar , 동력 55kw

- 폭우 테스트 : 강수량10mm , 압력 2.5bar~3.5bar , 동력 7.5kw

- 강우 테스트 : 강수량5mm  , 압력 0.5bar~1.5bar

-  Hose 테스트 : 유량 50L/min  , 압력 0.5bar~1.0bar ,  동력 0.75kw

- 배수펌프 : 유량 600L/min  , 압력 1bar , 동력 2.2kw

- Booth 치수 : 폭5m x 길이7.9m x 높이4.0m

- 보증기간 2년

        합      계 451,000,000

     備考 

       - Concrete Pit 제외

       - 1차 Utility 배관 (급수, 폐수, 에어 등) 제외

       - 1차 전기제외

         (株) 明 友 産 機

-  설비시양 -

電話 番號 : 031-433-7921-2

   上記 工事에 對한 見積을 아래와 같이

FAX 番號 :  031-433-7923

      代 表 理 事     車    炳    甲

本社 및 工場 : 京畿道 始興市 正往洞 1372-5

見     積     書

2026년 05월 11일

 工  事  名  : 수밀 Test 장비  

(株)  明   友   産    機

₩451,000,000

                               (始嬅工團 3마 120號)



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

 [ 수밀 Test 장비 ]

1. Pump 및 배관 설치 식 1 168,534,000

2. Booth 설치 식 1 166,111,000

3. Control Panel 식 1 58,794,000

4. 수조 방수 식 1 16,561,000

합   계 410,000,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

1. Pump 및 배관 설치

  1) 자재비

     PUMP (GC200) 220㎥/h x 50H x 55kw 대 1 16,500,000 16,500,000

     PUMP (GC200) 16㎥/h rx 45H x 7.5KW 대 1 3,800,000 3,800,000

     PUMP (GC200) 4㎥/h rx 15H x 0.75KW 대 1 1,500,000 1,500,000

     수중 PUMP (GC200) 36㎥/h x 10H x 2.2kw 대 1 1,100,000 1,100,000

     Filter Housing (STS304) 220㎥/h EA 1 9,000,000 9,000,000

     Filter Housing (STS304) 16㎥/h EA 1 3,000,000 3,000,000

     NOZZLE (STS304) 15A (3bar, 12.1L/min) EA 234 18,000 4,212,000

     NOZZLE (STS304) 15A (3bar, 2.2L/min) EA 96 18,000 1,728,000

     NIPPLE (STS304) 15A&100L EA 330 2,000 660,000

     SOCKET (STS304) 15A EA 330 1,300 429,000

     SOL VALVE (BC) 50A EA 6 375,000 2,250,000

     BALL VALVE (STS304) 20A EA 2 9,000 18,000

     BALL VALVE (STS304) 50A EA 8 32,000 256,000

     BALL VALVE (BC) 25A EA 2 12,000 24,000

     BALL VALVE (BC) 50A EA 6 37,000 222,000

     B/F VALVE (GEAR, GC200) 65A EA 4 119,000 476,000

     B/F VALVE (GEAR, GC200) 80A EA 1 128,000 128,000

     B/F VALVE (GEAR, GC200) 100A EA 3 163,000 489,000

     B/F VALVE (GEAR, GC200) 125A EA 1 196,000 196,000

     B/F VALVE (GEAR, GC200) 150A EA 1 235,000 235,000

     HOOD VALVE (GC200) 80A EA 1 64,000 64,000

     HOOD VALVE (GC200) 150A EA 1 176,000 176,000

     CHECK VALVE (GC200) 65A EA 1 155,000 155,000

     CHECK VALVE (GC200) 80A EA 1 200,000 200,000

     CHECK VALVE (GC200) 125A EA 1 400,000 400,000

     콘넥터 (Neoprene) 65A EA 1 70,000 70,000

     콘넥터 (Neoprene) 80A EA 1 80,000 80,000

     콘넥터 (Neoprene) 125A EA 1 150,000 150,000

     콘넥터 (Neoprene) 150A EA 1 200,000 200,000

     STRAINER (GC200) 80A EA 1 150,000 150,000

     STRAINER (GC200) 150A EA 1 416,000 416,000

     PIPE (STS304) 15A 본 5 49,000 245,000

     PIPE (STS304) 25A 본 5 100,000 500,000

     PIPE (STS304) 40A 본 6 146,000 876,000

     PIPE (STS304) 50A 본 22 184,000 4,048,000

     PIPE (STS304) 65A 본 6 239,000 1,434,000

     PIPE (STS304) 80A 본 2 281,000 562,000

     PIPE (STS304) 100A 본 9 363,000 3,267,000

     PIPE (STS304) 125A 본 1 504,000 504,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

     PIPE (STS304) 150A 본 1 634,000 634,000

     PIPE (STS304) 250A 본 1 1,200,000 1,200,000

     ELBOW (STS304) 25A EA 10 6,000 60,000

     ELBOW (STS304) 50A EA 10 13,000 130,000

     ELBOW (STS305) 65A EA 6 20,000 120,000

     ELBOW (STS304) 80A EA 3 26,000 78,000

     ELBOW (STS304) 100A EA 10 45,000 450,000

     ELBOW (STS304) 125A EA 4 75,000 300,000

     ELBOW (STS304) 150A EA 3 108,000 324,000

     TEE (STS304) 25A EA 3 11,000 33,000

     TEE (STS304) 50A EA 5 24,000 120,000

     REDUCER (STS304) 50-65 EA 1 9,000 9,000

     REDUCER (STS304) 80-65 EA 1 12,000 12,000

     FLANGE (STS304) 40A EA 24 21,000 504,000

     FLANGE (STS304) 50A EA 130 25,000 3,250,000

     FLANGE (STS304) 65A EA 8 34,000 272,000

     FLANGE (STS304) 80A EA 9 36,000 324,000

     FLANGE (STS304) 100A EA 18 42,000 756,000

     FLANGE (STS304) 125A EA 8 63,000 504,000

     FLANGE (STS304) 150A EA 9 81,000 729,000

     FLANGE (STS304) 250A EA 4 174,000 696,000

     CAP (STS304) 40A EA 12 8,000 96,000

     CAP (STS304) 50A EA 13 9,000 117,000

     SUPPORT LOT 1 1,500,000 1,500,000

     BOLT/NUT, PACKING LOT 1 1,500,000 1,500,000

    부자재비 % 5 3,672,000

소   계 77,110,000

  2) 인건비

     설계비 인 5 300,000 1,500,000

     가공비 식 1 10,000,000

     제작비 인 96 300,000 28,800,000

     설치비 인 82 300,000 24,600,000

소    계 64,900,000

  3) 장비및운반비

     장비비 지게차 HR 2 100,000 200,000

     운반비 식 1 500,000

소    계 700,000

  4) 안전관리비 % 3.11 4,417,000

  5) 공과잡비 및 이윤 % 15 21,407,000

합    계 168,534,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

2. Booth 설치

  1) 자재비

     출입문(전동) 3000x3000 EA 2 9,400,000 18,800,000

     Booth Frame (STS304) 75x75x1.5T ㎡ 150 150,000 22,500,000

     폴리카보네이트 시트 4.5T ㎡ 150 60,000 9,000,000

     마감바 식 1 1,000,000 1,000,000

     출입문(AL) 700x2000 EA 5 500,000 2,500,000

     실리콘 식 1 500,000 500,000

     H-beam (아연도금) 150x150x7/10 kg 1,260 2,000 2,520,000

     H-beam (아연도금) 150x100x6/9 kg 1,055 2,000 2,110,000

     H-beam (아연도금) 100x100x6/8 kg 860 2,000 1,720,000

     Channel 150x75 kg 186 2,000 372,000

     SQ-Pipe (STS304) 50x50x2T kg 204 6,000 1,224,000

     Plate (STS304) 6Tx1x2 kg 276 6,000 1,656,000

     Plate (아연도금) 200x200x12T kg 227 2,000 454,000

     Plate (아연도금) 250x250x12T kg 48 2,000 96,000

     Plate (아연도금) 150x200x12T kg 200 2,000 400,000

     Plat Bar (아연도금) 44x6t kg 120 2,000 240,000

     Grating (아연도금) 44T M2 40 150,000 6,000,000

     타공판 1T M2 40 96,000 3,840,000

     Filter 부직포 10T M2 40 15,000 600,000

     Bolt, Nut , Packing Lot 1 1,261,000 1,261,000

    부자재비 % 5 3,840,000

소   계 80,633,000

  2) 인건비

     설계비 인 5 300,000 1,500,000

     가공비 식 1 6,500,000

     제작비 인 90 300,000 27,000,000

     설치비 인 72 300,000 21,600,000

소    계 56,600,000

  3) 장비및운반비

     장비비 지게차 HR 2 100,000 200,000

     장비비 크레인 일 2 1,000,000 2,000,000

     장비비 고소작업대 대 1 1,000,000 1,000,000

     운반비 식 1 300,000

소    계 3,500,000

  4) 안전관리비 % 3.11 4,268,000

  5) 공과잡비 및 이윤 % 15 21,110,000

합    계 166,111,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

3. Control Panel

  1) 자재비

    [ CONTROL PANEL ]

     PANEL 900*2000*500 면 1 1,300,000 1,300,000

     NFB ABS 204/200A EA 1 196,300 196,300

     NFB ABS 203/175A EA 1 169,600 169,600

     NFB ABS 53/50C EA 2 42,500 85,000

     NFB ABS 33/10A EA 3 36,000 108,000

     NFB ABS 32/10A EA 2 22,100 44,200

     CP LCP32/5A EA 5 19,800 99,000

     TRANSFORMER 380/220 삼상복권 2KW EA 1 312,800 312,800

     POWER SUPPLY DC24V 5A EA 1 65,800 65,800

     NF 10A EA 1 12,000 12,000

     INVERTER LSLV0450S100-4  45KW EA 1 2,484,300 2,484,300

     INVERTER LSLV0075H100-4 7.5KW EA 1 652,500 652,500

     INVERTER LOADER H100 LCD EA 2 101,200 202,400

     MAGNET MC-9b DC24V EA 3 17,600 52,800

     EOCR SS-05~60 EA 3 31,600 94,800

     PLC LS CPU XGK-CPUS EA 1 491,000 491,000

     BASE XGB-M12A EA 1 185,800 185,800

     POWER XGP-AC23 EA 1 98,700 98,700

     ANALOG INPUT XGF-AC8A EA 2 410,200 820,400

     ANALOG OUTPUT XGF-DC4A EA 1 413,000 413,000

     ERTHERNEET XGF-EFMTB EA 1 486,800 486,800

     INPUT XGI-D24A EA 2 107,600 215,200

     OUTPUT XGQ-TR4A EA 2 123,000 246,000

     I/O CABLE C40HF-20PB1 EA 4 19,800 79,200

     I/O TB BLOCK TG7-1H40S EA 4 11,600 46,400

     POWER RELAY & SOCKET LY2N EA 4 7,200 28,800

     4점 RELAY R4T-16PS EA 4 15,600 62,400

     V-METER MT4W-AV EA 1 45,000 45,000

     A-METER MT4W-AA EA 1 45,000 45,000

     FAN COOLER DSF-1000 EA 1 268,000 268,000

     CT 100/5 EA 1 16,500 16,500

     SIGNAL HORN213 KH-4065 EA 1 32,000 32,000

     LAMP & SWITCH EA 1 50,000 50,000

     KIV & NAME PLATE EA 1 200,000 200,000

     잡자재비 식 1 340,000 340,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

  [ LOCAL 조작반 ]

     OP BOX STAND TYPE EA 1 450,000 450,000

     HMI (TOUCH PANEL) iXP2- 10.4" EA 1 1,022,000 1,022,000

     REMOTE I/O GEL-DT4C1 EA 1 215,000 215,000

     CP LCP 32/5A AX EA 2 23,500 47,000

     PB & LAMP EA 6 7,300 43,800

     PUSH BUTTON EA 8 4,300 34,400

     SELECTOR S/W EA 5 4,100 20,500

     EMER STOP EA 1 7,600 7,600

     BUZZER 30mm EA 1 7,600 7,600

     명판 EA 1 80,000

    잡자재비 식 1 200,000

 [ 설치 자재 ]

     REMOITE I/O BOX(HI-BOX) I/O 32점 & T.B EA 1 345,000 345,000

     3상콘센트 & 플러그 HI-BOX내장 SET 1 129,000 129,000

     CABLE DUCT & COVER W150 x H100 M 20 19,020 380,400

     CABLE DUCT악세서리 식 1 76,200 76,200

     CABLE TFR-CV 35sq x 4C M 10 34,700 347,000

     CABLE TFR-CV 4.0sq x 4C M 50 4,660 233,000

     CABLE TFR-CV 2.5sq x 4C M 70 3,240 226,800

     CABLE VCTF 1.5sq x 3C M 300 1,350 405,000

     CABLE VCT 1.0sq x 5C M 50 2,060 103,000

     CABLE VCT 1.0sq x 12C M 30 4,380 131,400

     CABLE CVVSB 1.5sq x 3C M 180 2,530 455,400

     LAN CABLE S-FTP Cat-6(4P) M 70 3,960 277,200

     T.B BOX 30P EA 2 25,000 50,000

     CONDUIT PIPE 식 1 500,000 500,000

     FLEXIBLE TUBE & CONNECTOR GW 식 1 300,000 300,000

     C-CHANNEL 42x42 2T 3M EA 10 19,500 195,000

     잡자재비 식 1 560,000 560,000

소   계 16,892,000

  2) 인건비

     설계비 인 5 300,000 1,500,000

     조립비 인 16 300,000 4,800,000

     계장공 인 36 350,000 12,600,000

     PLC PROGRAM 식 1 5,000,000

     TOUCH SCREEN 작화비 식 1 5,000,000

    시운전 인 10 350,000 3,500,000

소    계 32,400,000

  3) 장비및운반비

     장비비 지게차 HR 2 100,000 200,000

     운반비 식 1 300,000

소    계 500,000

  4) 안전관리비 % 3.11 1,533,000

  5) 공과잡비 및 이윤 % 15 7,469,000

합    계 58,794,000



품   명 규  격 단위 수량 단  가 금   액 비고

4. 수조 방수 ( 폴리 우레아방수 )

  1) 자재비

      벽체 미장 M2 90 5,300 477,000

      바탕정리 코너실링,면갈이 M2 130 3,000 390,000

      우레탄 하도 2회,롤러칠 M2 130 5,000 650,000

      바닥 우레탄 중도 1회, 레끼질 M2 50 7,000 350,000

      폴리 우레아방수(뿜칠) 2회,3mm기준 M2 130 21,000 2,730,000

      부자재비 % 5 230,000

소   계 4,827,000

  2) 인건비

     미장 인 15 300,000 4,500,000

     방수 인 15 300,000 4,500,000

소    계 9,000,000

  3) 장비및운반비

     운반비 식 1 200,000

소    계 200,000

  4) 안전관리비 % 3.11 430,000

  5) 공과잡비 및 이윤 % 15 2,104,000

합    계 16,561,000


