
  ■ 西         紀     :

  ■ 會   社   名     :

  ■ 工   事   名

  ■ 金         額     :사십사억일천삼백만원     整

단가 금  액 단가 금  액 단가 금  액 단가 금  액

 1. 순공사비 식 1 66,259,100 118,659,030 3,491,491,924 3,676,410,054 

2. 일반관리비 식 1 220,584,603 220,584,603 

3. 이  윤 식 1 114,823,525 114,823,525 

66,259,100 118,659,030 3,826,900,052 4,011,818,182 

4. 부가세액 식 1 6,625,910 11,865,903 382,690,005 401,181,818 

6,625,910 11,865,903 382,690,005 401,181,818 

- - - - 

72,885,010 130,524,933 4,209,590,057 4,413,000,000 

-  V.A.T 별도.

-  설계 및 인.허가 별도

-  기초, 부대토목, 기계실 장비 및 인입공사 별도

4,413,000,000     사업장소재지 경기 김포 대곶면 대곶로484번길 187

見     積     書

 2026 年 05 月 06 日
상    　  호 주식회사 엠 텍

예성건축사사무소

 전남 해남 대대 간부숙소[31실] - 모듈러 건축공법 대   표   자 최 규 호

사업자번호 269-87-03363

  ■ 아래와 같이 見積 합니다. 연   락   처 T:031)8049-0408 / F:031)8049-0409

품         명 위치 단위 수량

자재비 노무비

  ■  견 적 조 건

경비 합계

비  고

모듈제작.설치

［합         계］

▣ 전남 고흥 00부대 간부숙소[31실] - 모듈러 건축공법

［소         계］

［소         계］



■ 사업명 : 전남 해남 대대 간부숙소[31실-4층] - 모듈러 건축공법  2026 年 05 月 06 日

금      액 구        성        비 비      고

직  접  재  료  비 66,259,100

간  접  재  료  비

[ 소          계 ] 66,259,100

직  접  노  무  비 113,008,600

간  접  노  무  비 5,650,430 직접노무비*5.0% 임의 산정.

[ 소          계 ] 118,659,030

기   계    경   비 3,406,972,870

산  재  보  험  료 4,265,792 노무비*3.595%

고  용  보  험  료 1,198,456 노무비*1.01% 7등급(130억미만)

 건  강  보  험  료 4,023,106 직접노무비*3.5600%

국민  연금  보험료 5,367,908 직접노무비*4.75%

노인장기요양보험료 528,636 건강보험료*13.14%

퇴직  공제  부금비 2,599,197 직접노무비*2.30%

산업안전보건관리비 8,412,303 (재+직노)*2.280% 4325000

환  경  관  리  비 17,931,202 (재+직노+기경)*0.500%

기   타    경   비 8,604,849 (재+직노)*4.80% 50억 미만(7~12개월미만)

하도급지급보증수수료 28,689,924 (재+직노+기경)*0.800% 50억 미만

건설기계대여금지급보증서발급수수료 2,510,368 (재+직노+기경)*0.070%

공사이행보증수수료 387,313 (재+직노+기경)*0.0108% 70억 미만

[ 소          계 ] 3,491,491,924

3,676,410,054

220,584,603 (재료비+노무비+경비)*6.00% 임의 산정.

114,823,525 (노무비+경비+일반관리비)*3.00% 임의 산정.

4,011,818,182

401,181,818 공급가액*10.00%

4,413,000,000

4,413,000,000
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 2026 年 05 月 06 日  2026 年 05 月 06 日

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

 01. 간부숙소 단위세대
(외측+지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 5    1,329,800  6,649,000     2,320,000  11,600,000    98,074,674  490,373,370   101,724,474 508,622,370   

 02. 간부숙소 단위세대
(내측+지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 16   1,329,800  21,276,800    2,320,000  37,120,000    89,485,500  1,431,768,000 93,135,300  1,490,164,800 

 03. 간부숙소 단위세대
(내측+지붕 有)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 7    2,226,700  15,586,900    3,159,700  22,117,900    102,506,600 717,546,200   107,893,000 755,251,000   

 04. 간부숙소 단위세대
(외측+지붕 有)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 2    2,226,700  4,453,400     3,159,700  6,319,400     107,775,000 215,550,000   113,161,400 226,322,800   

 05. 다목적실
(내측+지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 2    2,240,300  4,480,600     3,239,800  6,479,600     57,238,800  114,477,600   62,718,900  125,437,800   

 06. 계단실
(내측+지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 3    3,181,900  9,545,700     6,232,600  18,697,800    58,481,500  175,444,500   67,896,000  203,688,000   

 07. 계단실
(내측+지붕 有)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 1    1,271,400  1,271,400     3,470,100  3,470,100     62,974,300  62,974,300    67,715,800  67,715,800    

 08. 기계실
(지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+2.4m)

실 3    487,500    1,462,500     1,281,500  3,844,500     45,268,200  135,804,600   47,037,200  141,111,600   

 09. 방풍실
(내측+지붕 無)

 3.9m×
(7.9m+1.2m)

실 1    1,532,800  1,532,800     3,359,300  3,359,300     63,034,300  63,034,300    67,926,400  67,926,400    

[ 소    계 ] 66,259,100    113,008,600   3,406,972,870 3,586,240,570 

해남 대대 간부숙소[31실] - 모듈러 건축공법

품    명 규   격 단위 수량

재료비 노무비 경비 합계

비 고


