
12종 2,703대





■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제11호서식]

과업내용 (확정/변경) 종합 심의 결과서(제25조 및 제26조 관련)

사업명
소방정보통신시스템
통합 유지보수 용역

발주부서
전북소방본부

119종합상황실

추진 

단계명

확정

심의
[∨] 발주 전    [  ] 계약 전 확정요청번호 -

변경

심의

[  ] 분석        [  ] 설계

[  ] 구현        [  ] 시험
변경요청번호 -

제       목 2027년 소방정보통신시스템통합 유지보수 용역 사업 과업심의

심 의 일 자           2026년  9월  8일 심 의 장 소 서면심의

심 의 결 과 [ ○ ] 승인     [  ] 불가     [  ] 조건부 승인

 [검토의견]

  본 사업 추진을 위한 사업기간, 사업 추진 방식이 적정하다고 판단되며, 하드웨어 및 소프

트웨어 시스템 유지보수, 장애 발생 시 신속한 복구를 위한 긴급대응체계 구축 요구 사항이 

구체적이고 타당성 있게 작성되었습니다. 또한 작성된 협력 및 기술/운영 지원, 정보 연계 등 

추진체계와 소프트웨어 과업범위 및 수행방식, 계약방법, 소프트웨어사업 영향평가 결과가  

적정하다고 판단됩니다.

   

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조,「소프트웨어

사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 

과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2026년  9월  8일

위      원   한   경   은    (서명 또는 인)

전북특별자치도 소방본부장  귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

※ 사업 특성과 심의추진방식에 따라서 세부 양식 조정 가능





■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제11호서식]

과업내용 (확정/변경) 종합 심의 결과서(제25조 및 제26조 관련)

사업명
소방정보통신시스템
통합 유지보수 용역

발주부서
전북소방본부

119종합상황실

추진 

단계명

확정

심의
[∨] 발주 전    [  ] 계약 전 확정요청번호 -

변경

심의

[  ] 분석        [  ] 설계

[  ] 구현        [  ] 시험
변경요청번호 -

제       목 2027년 소방정보통신시스템통합 유지보수 용역 사업 과업심의

심 의 일 자           2026년 9월   일 심 의 장 소 서면심의

심 의 결 과 [ ü ] 승인     [  ] 불가     [  ] 조건부 승인

 [검토의견]

 소방본부에 필요한 시스템의 유지보수 및 업그레이드에 관한 전반적인 요구 사항이 잘 정리

된 것으로 판단한다. 단, H/W 및 S/W의 시스템 유지보수가 이 사업의 기본 목적이지만, 전반

적인 취약점 점검 및 사이버 공격(DDoS 공격 등) 상황에 대한 대응 능력 점검을 포함시켜, 향

후 발생할 수도 있을 공격에 대비하면 좋을 것으로 보인다.

   

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조,「소프트웨어

사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 

과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2026년 9월 8일

위      원 홍득조         (서명 또는 인)

전북특별자치도 소방본부장  귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

※ 사업 특성과 심의추진방식에 따라서 세부 양식 조정 가능
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