용역 긴급발주 사유서

□ 용역 사업 개요

용 역 사 업 명	소요예산	용역기간
외부망 VDI 고도화 구축 용역	270,160,000	계약체결후 30일

□ 추진근거

○ AI데이터처-2704(2026.10.16) "외부망 VDI 고도화 구축 용역 추진계획(안) 보고"

□ 긴급발주 사유

○ 본 용역은 국가정보원의 Windows 10 기술지원 종료에 따른 보안대책으로 Windows 11 기반 외부망 고도화 구축 반영에 최소 1개월(30일) 소요 예상되어 신속한 처리 필요됨

○ 공단은 매년 인력 증원에 따른 외부망 VDI의 보안 관리를 위해 적기에 개발을 완료해야 함

○ **이에, 제도 일정 및 용역 수행기간을 고려해볼 때 긴급하게 진행하여야 원활한 사업 추진이 필요한 바, 국가계약법시행령 제35조제⑤항제1호 및 제35조제④항제2호'에 의거하여 본 용역을 긴급으로 발주를 요청함**

한국에너지공단 이사장 최 재 관

한국에너지공단 사장의인