긴급입찰 사유서

1. 사업개요

□ 사 업 명 : 2027년 Allbaro 및 폐기물처분부담금 협업콜센터 위탁운영 용역

□ 사업기간 : 2027.1.1. ~ 2027.6.30.

□ 사업예산 : 4억원(부가세포함)

□ 계약방법 : 일반경쟁/협상에 의한 계약

2. 법적 근거

□ 「국가계약법 시행령」 제35조제4항제4호 및 제5항제1호

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다. 2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우 3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 **4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우** ⑤제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제4항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고**할 수 있다. **1. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**

3. 긴급입찰 사유

□ **(법정 실적보고 업무 지원)** 「폐기물관리법」 제38조 및 같은 법 시행규칙 제60조에 따라 매년 2월말까지 폐기물 배출·처리 실적 보고서 제출이 의무화되어 있어, 1월부터 집중되는 실적 보고 관련 민원에 대한 안정적인 상담 서비스 제공 필요

2026 10-29 한국환경공단 01. Allbaro운영두

□ **(계약절차 장기소요)** 협상에 의한 계약은 입찰공고, 제안서 평가, 협상 및 계약체결 등 절차에 상당한 기간이 소요되므로, 2027년 1월 사업 착수를 위해 계약절차의 신속한 추진이 필요함

□ **(상담서비스 연속성 확보)** 계약 지연 시 콜센터 운영 공백으로 법정 실적보고 및 올바로시스템 이용 지원에 차질이 우려됨

□ 따라서 올바로시스템 이용자의 불편을 최소화하고 법정 실적보고 업무가 기간 내 원활히 수행될 수 있도록 긴급입찰을 추진하고자 함

4. 공고기간 : 10일(30일 단축)

* 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고

한국환경공단이사장

2026-10-29 한국환경공단 01. 세Naro문경우