소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침[별지 제1호 서식]

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명	2027년도 경남소방관서 정보통신시스템 유지보수 용역	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 그 외 필요시 □ 재평가	
	주요 내용	2027년도 경남소방관서 정보통신시스템 유지보수	
	사업기간 (또는 개발기간)	2027년 1월 ~ 2027년 12월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	■
		② 응용 소프트웨어(상용 소프트웨어 제외)의 유지관리 사업	■
		③ 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		④ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		⑤ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑥ 데이터베이스 구축 사업	□
		⑦ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑧ 그 외 소프트웨어 사업	□
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	

2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		■ 내부 직원	4,400명
		□ 타 기관 직원	명
		□ 일반 국민 또는 기업	명

3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음	
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요	
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어

4 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :)
	□ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수
	□ 사업을 통한 민간 서비스 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :)
	□ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)

5. 종합의견	■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)

2026년 10월 28일
기관명 : 경상남도